



TERMES DE REFERENCE

MISSIONS DE

RECRUTEMENT, FORMATION ET SENSIBILISATION DES PFES ET, DES PARTIES PRENANTES (CLS, PF REPALEF et ONGDs LOCALES) DANS LES 5 BASSINS D'APPROVISIONNEMENT DU PACDF

1. Contexte et justification

Le Projet d'Appui aux Peuples Autochtones Pygmées (PACDF en sigle) est un projet financé par deux sources de fonds : Le « **Mécanisme Spécial de Dons dédié aux Peuples Autochtones et Communautés Locales**, DGM en sigle, une fenêtre spéciale additionnelle du *Projet d'Investissement des Forêts (PIF)* et le Fonds National REDD. La période de sa mise en œuvre court du 1^{er} juillet 2016 au 31 décembre 2021, soit une durée maximum de cinq (5) ans.

Il comporte 3 composantes :

- Renforcer la participation des PACL à la gestion des forêts et des terres ;
- Soutenir la gestion communautaire durable des forêts et des terres;
- Renforcer les capacités de mise en œuvre des PACL et assurer leur feedback.

L'objectif de développement du PACDF est de renforcer les capacités des PA et COLO au niveau de 19 territoires ciblés (Inongo, Kiri, Oshwe, Opala, Banalia, Yahuma, Mambasa, Bafwasende, Lupatapata, Lubao, Lubefu, Lusambo, Kabinda, Dekese, Dimbelenge, Mweka, Walikale, Kalehe et Bikoro) et au niveau national afin de soutenir leur participation à des activités de gestion des terres et des forêts dues à la Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation (REDD+). Il est mis en œuvre à travers deux organes, le Comité de Pilotage National (CPN) et l'Agence Nationale d'Exécution (ANE), ici Caritas Congo Asbl.

Les questions environnementales et sociales sont considérées par le projet DGM comme des questions transversales qui devront être prises en compte dans la mise en œuvre de toutes les activités du projet afin de réaliser ses objectifs. Les activités du DGM sont focalisées entre autres sur les activités de gestion des terres et des forêts. De ce fait, elles devront fournir les bénéfices sur la santé, et le maintien des ressources naturelles.

Raison pour laquelle le projet DGM a élaboré un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et un Cadre Fonctionnel (CF) qui doivent servir de guide à tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des activités. Ainsi, les mesures de sauvegarde dans ce cadre visent à prévenir et à atténuer les impacts néfastes sur les PA-COLO, leur culture et leur environnement dans le processus de développement.

Le projet PACDF financera 60 microprojets susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement de la zone du projet. Afin de limiter lesdits impacts négatifs, le projet procédera à la revue socio-environnementale ou « screening » environnemental de chaque microprojet proposé, ce qui permettra le tri et la classification des microprojets. Ce processus vise à s'assurer de la prise en compte des paramètres socio-environnementaux dans la réalisation de ces microprojets.

Durant l'année 2018, le Comité de Pilotage National en collaboration avec l'AEN avait sélectionné des opérateurs spécialisés pour accompagner les communautés locales dans l'atteinte des résultats et dans la consolidation de leurs activités.

C'est dans cette suite logique que les missions dont les présents TDR sont élaborés poursuivront la mise au point sur les activités des sauvegardes environnementales et sociales. Ces missions permettront aussi de faire un état de lieux sur les avancées du projet en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Le point portant objectif de la mission donnera plus de précision.

2. Objectif de mission

Ces missions ont pour objectif de renforcer les capacités des Points Focaux Environnementaux et Sociaux, les PA-COLO, les Comités Locaux de Suivi (CLS), les ONGDs locales, les délégués du REPALÉF, le responsable provincial du MEDD, de l'ACE et de l'ICCN sur la prise en compte des sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PACDF.

3. Résultats attendus

A l'issue de ces missions, les résultats attendus sont les suivants :

- 5 experts sont recrutés comme Points Focaux Environnementaux et Sociaux (PFES) dans les bassins de Kinshasa, Kisangani, Mbuji Mayi-Kananga, Equateur et Goma;
- Les capacités de 231 acteurs composés des PFES, PA-COLO à travers leurs Comités Locaux de Suivi (CLS), les ONGDs locales et les délégués du REPALÉF, le responsable provincial du MEDD, de l'ACE et de l'ICCN auront été renforcées distinctement sur : les politiques de sauvegarde sociale et environnementale de la Banque mondiale ainsi que celles déclenchées dans le cadre du PACDF, la conduite de l'évaluation sociale et environnementale des microprojets, la mise en œuvre des mesures d'atténuation dans l'exécution des microprojets, le suivi socio-environnemental des microprojets, les Enjeux socio-environnementaux des microprojets, le reporting et la gestion des plaintes ;
- Les informations sur l'état d'avancement du PACDF sont collectées et les données du logiciel KOBO sont mises à jour ;

4. Les missionnaires concernés au sein du PACDF

Les personnes suivantes sont concernées par ces missions :

- Maximilien KUNGANA KOLA : Chargé du suivi des sauvegardes environnementales et sociales du PACDF, Responsable Environnemental et Social
- Albert KIBANGALA MWENYEMALI : Assistant du Coordonnateur, Chargé de la programmation et du suivi des contrats dans le PACDF
- Benitha TANDUNDU SARAH : Chargée du suivi et évaluation du PACDF

5. Participants

- 1) Le PFES ;
- 2) Les membres des Comités Locaux de Suivi (PA-COLO, PF Caritas, délégué et suppléant du PACDF) des différents territoires de chaque bassin d’approvisionnement du PACDF, ainsi que le responsable provincial du MEDD, de l’ACE et de l’ICCN ;
- 3) Le point focal du REPALEF ;

Le tableau 1 ci-dessous donne le quota de participation :

N°	Participant	Bassin de Kinshasa	Bassin de Goma	Bassin de Mbuji-Mayi / Kananga	Bassin de Kisangani	Bassin de l’Equateur	Lieu de provenance des participants
01	PFES	1	1	1	1	1	Non connu en avance
02	REPALEF	1	1	1	1	1	Tous les territoires concernés par le PACDF
03	CLS	30	20	80	50	10	Tous les territoires concernés par le PACDF
06	ONGD LOCALES	3	3	4	4	2	Toutes les provinces concernées par le PACDF
7	RESPONSABLES PROVINCIAUX DU	3	3	3	3	3	

	MEDD, ICCN et ACE						
	TOTAL	38	28	89	59	17	

6. Contenu des formations et informations

L'Expert en Sauvegardes est le principal responsable redevable en charge de la préparation du contenu des modules de formation dans le cadre du PACDF (CF et CGES). Le tableau ici-bas présente par catégorie de cibles, les différents modules de formation qui seront dispensés tout au long de ces missions.

Tableau 2 : Modules de formation par catégorie des participants

Intitulé de la formation	Catégories des participants			
	PFES	PF REPALEF	CLS	ONGD LOCALES ainsi que LES REPRESENTANTS PROVINCIAUX DE L'ICCN, ACE et MEDD
Evaluation environnementale et sociale				
Politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque mondiale (PO 4.10 et 4.12 essentiellement)				
Documents / instruments de sauvegarde environnementale et sociale liés aux PO 4.10 et 4.12				
Mise en œuvre des mesures d'atténuation dans l'exécution des microprojets				
Enjeux socio-environnementaux des microprojets				
Le Mécanisme de Gestion des plaintes dans le projet PCADF				

Reporting sur la mise en œuvre des micro-projets				
La prise en compte des VBG dans la mise en œuvre des Micro-Projets				

7. Méthodologie

La méthodologie à employer dans le cadre de ces formations est fonction de la catégorie des participants, vu leur différent degré de compréhension. Le souci majeur sera donc de stimuler la réceptivité et l'interactivité. Dans le tableau suivant, nous présentons les activités faisant objet de méthodologie, leurs descriptions ainsi que les responsables y relatif.

Tableau 3 : Méthodologie des activités et responsables

Cible	Activités faisant objet de la méthodologie	Description de la méthodologie	Responsable	Commentaires
PFES	Recrutement	Séance d'échange et de mise au point sur les critères d'éligibilité et autres principes à respecter dans le recrutement	RES	
		Dépouillement des candidatures	RES, Assistant technique du PACDF, chargé du Suivi-évaluation du PACDF, représentant du PIF, représentant de la Caritas et représentant du REPALEF	En plus des candidatures qui seront reçues par mail, le dépouillement manuel s'effectuera afin de s'assurer que toutes les candidatures ont été bien prises en compte.
		Présélection des candidats éligibles pour le test	RES, Assistant technique du PACDF, chargé du Suivi-évaluation du PACDF, représentant du PIF, représentant de la Caritas et	Cette phase consistera à présélectionner les candidats qui auront répondu aux critères d'éligibilités de base (cf. profil du candidat dans les termes de référence)

			représentant du REPALEF	
		Test écrit des candidats présélectionné	RES	Ce test écrit possédera des questions d'ordre de culture générale environnementale (notions de base) et les préliminaires à savoir sur les évaluations environnementales. Ces questions se présenteront sous forme de question ouvertes et fermées avec une cotation par question bien déterminée.
		Interview de 3 finalistes	RES (avec l'assistance de l'équipe)	L'interview sera faite à l'intention des 3 meilleurs candidats qui auront au moins 75 % des résultats du test.
		Publication des résultats + signature de contrat	RES, Assistant technique du PACDF, chargé du Suivi- évaluation du PACDF, représentant du PIF, représentant de la Caritas et représentant du REPALEF	
	Information sur le PACDF	Rappel du contexte du projet	Assistant du PACDF	Un power point sera utilisé pour se faire et en suite suivra les échanges sous forme de question-réponse.
		Rappel du rôle du RES et des PFES dans le PACDF	RES	Un power point sera utilisé pour se faire et en suite suivra les échanges sous forme de question-réponse.
	Formation	La formation sera faite en suivant les thématiques prévues dans le tableau 2	RES	En dehors des modules de power point prévus, la formation se fera sous forme d'échange d'expériences et partage des connaissances. Ces échanges viseront à capitaliser le vécu des PFES dans le différent

				secteur et aussi les amener à découvrir certains cas pratique d'autres projets ayant réussi.
CLS, PF REPALEF ONGDs locales, responsables provinciaux du MEDD, ACE et ICCN	Information sur le PACDF		RES (Assisté par le PFES)	Un power point sera utilisé pour se faire et en suite suivra les échanges sous forme de question-réponse.
	Formation sur les sauvegardes environnementales		RES (Assisté par le PFES)	
Collecte des données		Administration du questionnaire aux délégués et aux membres du comité local de suivi ; Analyse et traitement des données (transcription des données dans le système KOBO, rapport et ressortir le rapport du système KOBO)	Chargé du suivi- évaluation	
Evaluation des formations			RES	

A chaque étape/site de la mission, l'équipe du projet prendra des photos et vidéo présentant des témoignages de la mise en œuvre du PACDF et produira un rapport circonstancié.

8. Lieu de la formation

Ces missions vont s'effectuer dans 5 sites différents à travers les bassins d'approvisionnement retenus dans le projet, à savoir :

- Inongo pour le bassin de Kinshasa
- Goma pour le bassin de Goma
- Kisangani pour le bassin de Kisangani
- Mbuji-Mayi pour le bassin Mbuji-Mayi-Kananga
- Bikoro pour le bassin de l'Equateur

9. Agenda et activités des missions

MISSION 1 : INONGO			
Date	Heure	Activités	Observation
23 octobre 2019	9 h 00	Voyage par avion pour INONGO et installation	
24 octobre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Dépouillement candidature PFES au sein du bureau Caritas.	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Présélection de 10 candidatures et communication des résultats (via phone et mail).	
25 octobre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Test écrit des candidats (10) présélectionnés	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Publication des résultats et interview des 3 finalistes pour recrutement du meilleur candidat	
26, 28 et 29 au 10 octobre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Formation du PFES.	Les parties prenantes directes disponibles pourront prendre part volontairement.
30 octobre au 1 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Sensibilisation et information sur le PACDF auprès des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales ; Formation des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales sur les sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PACDF	
2 au 5 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Visite des sites des microprojets pré-identifiés dans quelques territoires du bassin d'approvisionnement	
		Prise de vue et interviews des bénéficiaires du PACDF	
		Pratique de collecte des données avec l'outil KOBO.	
6 novembre 2019	9 h 00	Voyage retour pour Kinshasa	

MISSION 2 : GOMA			
Date	Heure	Activités	Observation
9 novembre 2019	9 h 00	Voyage par avion pour GOMA et installation	
10 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Dépouillement candidature PFES au sein du bureau Caritas.	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Présélection de 10 candidatures et communication des résultats (via phone et mail).	
11 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Test écrit des candidats (10) présélectionnés	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Publication des résultats et interview des 3 finalistes pour recrutement du meilleur candidat	
12 au 14 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Information sur le PACDF et formation du PFES	Les parties prenantes directes disponibles pourront prendre part volontairement.
15, 16 et 18 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Sensibilisation et information sur le PACDF auprès des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales ; Formation des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales sur les sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PACDF	
19 novembre 2019	9 h 00	Voyage retour pour Kinshasa	

MISSION 3 : MBUJI MAYI			
Date	Heure	Activités	Observation
25 novembre 2019	9 h 00	Voyage par avion pour MBUJI MAYI et installation	
26 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Dépouillement candidature PFES au sein du bureau Caritas.	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Présélection de 10 candidatures et communication des résultats (via phone et mail).	
27 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Test écrit des candidats (10) présélectionnés	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Publication des résultats et interview des 3 finalistes pour recrutement du meilleur candidat	
28 au 30 novembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Information sur le PACDF et formation du PFES	Les parties prenantes directes disponibles pourront prendre part volontairement.
2 au 4 décembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Sensibilisation et information sur le PACDF auprès des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales ; Formation des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales sur les sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PACDF	
5 au 9 décembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Visite des sites des microprojets pré-identifiés dans quelques territoires du bassin d'approvisionnement	
		Prise de vue et interviews des bénéficiaires du PACDF	
		Collecter les données sur les réalisations du projet sur l'outil KOBO.	
10 décembre 2019	9 h 00	Voyage retour pour Kinshasa	

MISSION 4 : KISANGANI			
Date	Heure	Activités	Observation
14 décembre 2019	9 h 00	Voyage par avion pour KISANGANI et installation	
15 décembre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Dépouillement candidature PFES au sein du bureau Caritas.	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Présélection de 10 candidatures et communication des résultats (via phone et mail).	
16 décembre 2019	8 h 00 – 12 h 00	Test écrit des candidats (10) présélectionnés	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Publication des résultats et interview des 3 finalistes pour recrutement du meilleur candidat	
17 au 19 décembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Information sur le PACDF et formation du PFES	Les parties prenantes directes disponibles pourront prendre part volontairement.
20, 21 et 23 décembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Sensibilisation et information sur le PACDF auprès des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales ; Formation des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales sur les sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PACDF	
25 au 27 décembre 2019	8 h 00 – 12 h 00 13 h 00 – 16 h 00	Visite des sites des microprojets pré-identifiés dans quelques territoires du bassin d'approvisionnement	
		Prise de vue et interviews des bénéficiaires du PACDF	
		Collecter les données sur les réalisations du projet sur l'outil KOBO.	
28 décembre 2019	9 h 00	Voyage retour pour Kinshasa	

MISSION 5 : EQUATEUR			
Date	Heure	Activités	Observation
8 janvier 2020	9 h 00	Voyage par avion Kinshasa – Mbandaka.	
9 janvier 2020	9 h 00	Voyage par route pour Bikoro	
10 janvier 2020	8 h 00 – 12 h 00	Dépouillement candidature PFES au sein du bureau Caritas.	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Présélection de 10 candidatures et communication des résultats (via phone et mail).	
11 janvier 2020	8 h 00 – 12 h 00	Test écrit des candidats (10) présélectionnés	Le staff PACDF envisage inviter les représentants du PIF, Caritas et REPALEF au niveau local à cette activité.
	13 h 00 – 16 h 00	Publication des résultats et interview des 3 finalistes pour recrutement du meilleur candidat	
13 au 15 janvier 2020	8 h 00 – 12 h 00	Information sur le PACDF et formation du PFES	Les parties prenantes directes disponibles pourront prendre part volontairement.
	13 h 00 – 16 h 00		
16 au 18 janvier 2020	8 h 00 – 12 h 00	Sensibilisation et information sur le PACDF auprès des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales ; Formation des CLS, PF REPALEF et délégués des ONGD locales sur les sauvegardes environnementales et sociales dans le cadre du PACDF	
	13 h 00 – 16 h 00		
19 au 21 janvier 2020	9 h 00	Voyage retour pour Bikoro	
22 janvier 2020	9 h 00	Voyage retour pour Kinshasa	